

Sobolew, dnia 21.08.2018 r.

ZP.271.22.2018

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE**

### **SIWZ i Ogłoszenia o zamówienia**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **W załączniku nr 6 do SWIZ**

##### **Zmianie ulega zapis § 16 ust. 1 pkt 4:**

- 4)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
- a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,
  - b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,
  - c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,
  - d) zaistnienia siły wyższej,

##### **Otrzymuje on brzmienie:**

- 4)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
- a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,
  - b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,
  - c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,
  - d) zaistnienia siły wyższej,
  - e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia dostawy wyposażenia urządzeń placu zabaw, niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy odpowiadające wymogom w SWIZ, dopuszcza się zmianę terminu realizacji o kolejne 15 dni tj. do 31.10.2018r.

##### **W ogłoszeniu o zamówieniu zmiane ulega zapis:**

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

- 4)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
- a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,
  - b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,
  - c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,
  - d) zaistnienia siły wyższej,

**Otrzymuje on brzmienie:**

**IV.5 ZMIANA UMOWY** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

- 4) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
- a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,
  - b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,
  - c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,
  - d) zaistnienia siły wyższej,
  - e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia dostawy wyposażenia urządzeń placu zabaw, niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy odpowiadające wymogom w SWIZ, dopuszcza się zmianę terminu realizacji o kolejne 15 dni tj. do 31.10.2018r.

  
WOJT  
inż. Andrzej Koszowski