



ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel. (025) 682-50-23
fax. (025) 683-27-36

Sobolew, dnia 09.08.2022 r.

IG.271.1.11.2022/ZP

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce".

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej, SWZ, w odniesieniu do Rozdziałów:

W rozdziale VII SWZ wpisano:

Ustala się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zmianie treść rozdziału VII SWZ otrzymuje następujące brzemienie:

Ustala się następujące terminy zakończenia wykonania przedmiotu umowy:

- 1) I etap tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
- 2) II etap 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W załączniku nr 6 do SWZ wzór umowy § 2 wpisano:

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. c) umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien wykonać prace w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

Po zmianie treść załącznika nr 6 do SWZ wzór umowy § 2, otrzymuje następujące brzemienie:

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie:
 - 1.1.I etap tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

1.2.II etap- 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. c) umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien wykonać prace w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

Pozostałe postanowienia SWZ nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY SOBOLEW

/-/ inż. Maciej Błachnio