

Sobolew, dnia 07.06.2018 r.

ZP..271.12.2018

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce"

Gmina Sobolew jako Zamawiający w ww. postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, które wpłynęło do tut. Urzęduw dniu 6 czerwca 2018 r. drogą mailową wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dot.: pkt IV SIWZ

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 30 listopada 2018 r.

Zwracamy uwagę zamawiającego, że termin oczekiwania na nowe podwozia wynosi min. 4 miesiące, do tego dochodzi czas niezbędny na wykonanie zabudowy oraz uzyskanie certyfikatu CNBOP, co w sumie może trwać nawet kolejne 3 miesiące. Jasno z tego wynika, że zrealizowanie zamówienia w wymaganym terminie jest praktycznie niemożliwe.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu realizacji do 10.12.2018r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji.

Jednocześnie informuje iż w § 8 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWIZ

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy tj. terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy.


WÓJT
inż. Andrzej Koszutski