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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest:

- pozyskanie map do celéw projektowych,

- opracowanie niezbednych materiatéw w celu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestycji celu publicznego,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oczyszczalni sciekéw komunalnych w
miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowej (Qd)sr=300m3/d,
RLM=3000 w technologii obrotowych ztéz biologicznych z niezbedng infrastrukturg techniczna,

- uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnien projektu,

- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego (wylotu) i
wprowadzenie sciekéw oczyszczonych do woéd (odbiornika — rzeki Promnik),

- uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu
budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu sciekéw oczyszczonych oraz na
wprowadzenie sciekdw oczyszczonych do waod lub ziemi.

Efekt koncowy inwestycji (zakres prac projektowych obejmuje etap | oraz etap |l inwestyciji,
zakres prac budowlanych obejmuje wylacznie etap | inwestycji)

A. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy oczyszczalni Sciekow
komunalnych w miejscowosci Gonczyce w gminie Sobolew o przepustowosci docelowe;j
Qudsr=300 m3/d, 3000 RLM. Projekt nalezy podzieli¢ na dwa niezalezne etapy realizacyjne:

e ETAP I- o przepustowosci Qasr=100 m3/d, 1000 RLM
e ETAP II- o przepustowosci Qusr=200 m3/d, 2000 RLM

B. Zakres prac budowalnych dla Etapu I: w zakresie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni sciekéw o

przepustowosci Qas=100 m3/d, 1000 RLM.

Zakres prac budowlanych dla etapu | inwestycji obejmuje:

- wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (miejsce wigczenie istniejgca
studnia S-istn.),

- montaz stacji zlewczej wraz z zbiornikiem $ciekéw dowozonych,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- montaz urzadzen do pomiaru przeptywu sciekdw oczyszczonych oraz wéd deszczowych i
roztopowych,

- montaz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw: kratopiaskownik zabudowany
w kontenerze,

- montaz studni betonowych oraz studni rewizyjnych

- montaz studni rozdziatu przeptywu Sciekow,

- montaz przepompowni sciekéw surowych oraz wéd deszczowych i roztopowych,

- montaz separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie jednego ciggu technologicznego:

- osadnik wstepny (bez wyposazenia w zgarniacz osadu oraz pompe osadu) - bioreaktor w
technologii obrotowych zt6z biologicznych - osadnik wtérny (wyposazony w pompe
recyrkulacji $ciekow)

- montaz wylotu Sciekdédw oczyszczonych,

- wykonanie zasilania elektrycznego,

- wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej/ujecia wody do celéw technologicznych,

- zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, brama wjazdowa, oswietlenie zewnetrzne),

- dostawa urzgdzen oczyszczalni Sciekéw dla pierwszego etapu wraz z szafkami
sterowniczymi (z automatyka),

- wykonanie instalacji sygnatowej z rozdzielnicy GSM do szafek sterowniczych urzgdzen
pierwszego etapu,

- wykonanie instalacji sygnatowej z rozdzielnicy GSM do miejsc montazu szafek
sterowniczych urzgdzen, ktére zostang dostarczone w drugim etapie,

- nalezy przewidzie¢ rury ostonowe w miejscu utwardzen w celu umozliwienia montazu
instalacji osadéw w drugim etapie bez koniecznosci wykonywania wykopéw liniowych oraz
demontazu nawierzchni utwardzone;j
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C. Etap Il nie jest objety zakresem prac budowalnych

Ponizej przedstawiono zakres inwestyciji:

Tabela 1. Zakres inwestycji

Lp. Wyszczegdlnienie prac budowlanych oraz projektowych dla realizacje etapu I: Jedn.| ilosé
Qasr=100 m®/d, 1000 RLM
1. |Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;:
- miejsce wigczenia istniejgca studnia S-istn kpl 1
2. [Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8 do przepompowni sciekow m | 120,00
Ob. PS
3. [Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR 34 SN8- sie¢ migdzyobiektowa m 85,00
4. |Przepompownia $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy) Q=40,39 m3/h kpl 1
5. |Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE110 SDR11 PN16 (z przepompowni $ciekdw| m 15,00
surowych)
6. |Stacja zlewcza Ob. STZ kpl 1
7. |Wpusty uliczny do stacji zlewczej kpl 1
8. [zbiornik na $cieki dowozone Ob. ZBSD V=20 m3, Q=2,50 m3/h (wyposazony w pompe| kpl 1
zatapialng oraz instalacje do napowietrzania $ciekow)
9. |Instalacja kanalizacji sanitarnej tlocznej PE75 SDR11 PN16 (z zbiornika $ciekéw, m 10,00
dowozonych)
10. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekdw- kratopiaskownik zabudowany w| kpl 1
kontenerze Ob.KP
11. [Studnie betonowe DN1200 Ob. Sb1, Sh2, Sb3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
12. [Studnie rewizyjne tworzywowe PP600 Ob.Srl1, Sr2, Sr3 (kanalizacja sanitarna) kpl 3
13. [Studnia rozdziatu Ob. SR (kanalizacja sanitarna) kpl 1
14. |(Osadnik wstepny V=63m® Ob.OWS1 (bez wyposazenia w zgarniacz osadu oraz pompe| kpl 1
o0sadu)
15. Bioreaktor w technologii obrotowych ztéz biologicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. ZtB1 kpl 1
16. [Osadnik wtérny V=30 m3 Ob. OWT1 (wyposazenie: pompa recyrkulacji $ciekdw) kpl 1
17. |Przeptywomierz sciekow oczyszczonych Ob. P1 (zabudowany w syfonie) kpl 1
18. [Studnia rozprezna Ob. SrD (wody deszczowe i roztopowe) kpl 1
19. |Separator substancji ropopochodnych Ob.SEP Qmin=6,00 dm3/s, Qmax= 60,00 dm3/s kpl 1
20. |Przepompownia $ciekéw deszczowych Q=37,08 dm3/s Ob. PSD (uktad dwupompowy) kpl 1
21. |Przeptywomierz $ciekéw deszczowych Ob. P2 kpl 1
22. |nstalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE160 SDR11 PN16 (z przepompowni wdd| m 5,00
deszczowych oraz roztopowych)
23. [Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 SDR 34 SN8 (odwodnienie terenu utwardzonego) m |235,00m
24. Studnie betonowe DN1200 Ob. Shd1-Sbhd10 (kanalizacja deszczowa) kpl 10
25. Wpusty uliczne (sie¢ kanalizacji deszczowej) kpl 5
26. |Wylot $ciekéw oczyszczonych Ob. WS kpl 1
27. [Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej ha 0,20
28. [Przytacze do sieci energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl 1
29. Wykonanie zasilania elektrycznego dla obiektow oczyszczalni $ciekow kpl 1
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30. |Przytacze do sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub wykonanie| kpl 1
ujecia wody- do celdw technologicznych obiektéw oczyszczalni $ciekow

31. |Automatyczna instalacja sygnatowa kpl 1

32. [Zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekéw (wykonanie ogrodzenia wraz z bramag| kpl 1
wjazdowa, terenu zielonego, o$wietlenia terenu)

33. [Instalacja recyrkulacji $cieku PE63 SDR11 PN16 dla jednego ciggu technologicznego m 35,00

Lp. Wyszczegolnienie prac projektowych dla realizacje etapu Il Jedn.| ilos¢

Qasr=200 m3/d, 2000 RLM

34. |Osadnik wstepny V=63m?3 Ob.OWS2, OWS3 wraz z zgarniaczem osadu oraz pompg osadu kpl 2

35. Bioreaktor w technologii obrotowych zt6z biologicznych 1100 RLM Q=165 m3/d Ob. ZtB2, kpl 2
Zt B3

36. [Osadnik wtérny V=30 m3 Ob. OWT2, OWT3 wraz z pompg recyrkulacji $ciekow kpl 2

37. |Instalacja osadu nadmiernego PE75 SDR11 PN16 m | 407,00

38. [Instalacja recyrkulacji scieku PE63 SDR11 PN16 dla dwdch ciggdéw technologicznych m 75,00

39. |Osadnik wstepny V=63m?3 Ob.OWS1- doposazy¢ w zgarniacz osadu oraz pompe osadu kpl 1

40. |Przepompownia osadu nadmiernego Ob. PO1, PO2, PO3 kpl 3

41. Urzadzenia gospodarki osadowej (prasa tasmowa Ob. PRA, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja
polielektrolitu OB. SP, dozownik wapna z mieszaczem OB. DW, transporter osadu
odwodnionego OB. TO, zabudowane w kontenerze, zadaszenie miejsca sktadowania osadu| Kpl 1
odwodnionego np. wiata)

Poszczegodlne urzgdzenia oczyszczalni Sciekdw zostang dostarczone z wtasng szafkg sterowniczg ( z
wiasng automatyka).

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujacych dziatkach o numerach ewidencyjnych:
397/6, 398/2, 397/4, 939- odbiornik Sciekdw oczyszczonych.
Uwaga: Podane dtugosci sg dtugosciami orientacyjnymi.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Inwestycje oczyszczalni Sciekdw zlokalizowano w wojewddztwie mazowieckim, po wiat
garwolinski, gmina Sobolew, miejscowos¢ Gonczyce dz. nr 397/6, 398/2, 397/4, 939. Zamawiajgcy

posiada prawo witasnosci do ww dziatek.

1.2.1 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU. Opinia geotechniczna

zostata sporzadzone przez firme DAGEO Andrzej Drazek ul. Petdfiego 2A m 28, 01-917 Warszawa.

1.
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W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glebe i nasypy niebudowlane
(warstwa 1), mady (warstwa Il), piaski rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa Ill), gliny
lodowcowe (warstwa IV) oraz piaski lodowcowe (warstwa V).

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwa Ill) na gtebokosci od 0,45 do
0,9 metra ponizej terenu. Stwierdzony stan zwierciadta wody nalezy do stanéw wysokich. W
okresie standw normalnych zwierciadto wody moze wystgpi¢ okoto 1 metra gtebiej w
poréwnaniu do okresu wierceh, a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obecno$é wody
gruntowej sprowadzi sie do wystepowania jej w postaci sgczen.

Na stan zwierciadta wody gruntowej w obszarze tarasu zalewowego Promnika niewatpliwie
wplyw miato pietrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyniku tego
pietrzenia doszto do czesciowego zalania i podtopienia terenu.

Warunki gruntowe wystepujace w lokalizacji projektowanej inwestycji nalezg do prostych.

Na stoku wysoczyzny, odcinek miedzy otworami 1-3, w dnie wykopdw wystgpig gliny zwatowe
(warstwa V).




6. Na obszarze potozonym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) podtoze obiektow
stanowi¢ bedg piaski rzeczne (warstwa lll). Lokalnie w dnie wykopéw mogg wystgpi¢ mady
(warstwa 1l) i w takich przypadkach zaleca sie usuniecie i wymiane tych gruntéw na
zageszczony piasek lub pospdtke. Zalecenie to podyktowane jest mozliwoscig zmian stopnia
plastyczno$ci mad w ciggu roku.

7. Za zasadne wydaje sie przyjecie podniesienie terenu czesci inwestycji, ktorej lokalizacja
wypadnie na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zalecenie wynika z okresowo ptytkiego
wystepowania wody gruntowej, dodatkowo pietrzonej w wyniku dziatalnosci bobrow.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ wstepng akceptacje

proponowanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urzadzen.

Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje i =zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych:

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239; Nr 208, poz.
1513), — 4 egz; wraz z uzyskanie m pozwolenia na budowe.

- Projekt wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegotowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwnie 8 szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.
Projekt wykonawczy sporzgdzony bedzie w 4 egz.;

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 2 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposodb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i
potgczeh miedzyobiektowych — 3 kpl.;

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni sciekow — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym
na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 1 kpl.

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka
koniecznosc).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawczg, w

formie elektronicznej. Opisy, rysunki i schematy w formacie *.pdf,

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada:

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,

Uwaga: Przed ztozeniem oferty na realizacje, Zamawiajgcy wymaga odbycia przez Wykonawce wizji

lokalnej terenu inwestyciji.
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1.3.1 Bilans $ciekéw

Na postawie uzyskanych materialdw sporzadzono bilans Sciekéw i tadunkow
zanieczyszczen doprowadzanych na oczyszczalnie $ciekdw po rozbudowie.
Tabela 2. Bilans Sciekow

L.p Miejscowosé llo$é | Norma Nd Nh (Qa)sr Qd)max Qh)max
os6b

- - szt. | I/mxd - - m3/d m3/d m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Gonczyce 1000 100 14 2,1 100,0 140,0 12,3
2. [Chotynia 500 100 1,4 2,1 50,0 70,0 6,1
3. |Kownacica 350 100 1,4 2,1 35,0 49,0 4,3
4. |Ostrozen | 220 100 1,4 2,1 22,0 30,8 2,7
5. |Ostrozen Il 250 100 1,4 2,1 25,0 35,0 3,0
6. |Anieléw 125 100 1,4 2,1 12,5 17,5 1,5
7. |Trzcianka 180 100 14 2,1 18,0 25,2 2,2
RAZEM 262,5 367,5 31,1
8. |Scieki dowozone - - - - 20,0 20,0 0,8
Ogoétem - - - - 2825 387,5 31,9

Do obliczen technologicznych przyjeto z uwzglednieniem wéd przypadkowych
nastepujgce przeptywy:

- Przeplyw $redni dobowy (Qd)s=300m?3/d,

- Przeptyw maksymalny dobowy (Qd)max=420m?3/d,
- Przeptyw godzinowy maksymalny (Qnh)max=36,8m3/h

Réwnowazna liczba mieszkarncow RLM=3000

1.3.2 Bilans stezen u tadunkéw

Scieki bytowo-gospodarcze:

- jednostkowa ilo$¢ Sciekéw - 100 I/Mxd - podtgczonego do kanalizacji
- tadunek BZT5 - 60 g/Mxd

- zawiesina ogdlna - 55 g/Mxd

- azot ogdlny - 11 g/Mxd

- fosfor ogodlny - 2,5 g/Mxd

- jednostkowa iloS¢ skratek - 15 I/M x rok dla przeswitu kraty 10-3mm
- jednostkowa ilos¢ piasku - 35 1/1000m3 sciekow

Stezenia w $ciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni $ciekow:
sBZT5=60/0,100 =600 mg/Il

sChZT=1,6 x sBZT5 =960 mg/I

$Z09g.=55/0,100 =550 mg/I

sNog.=11/0,100 =110 mg/l

sPog.=2,5/0,100 = 25 mg/l

Usrednione fadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych bytowo-gospodarczych
doprowadzanych do oczyszczalni $ciekéw dla (Qd)sr.=300m3/d (ze sciekami dowozonymi od
mieszkancow):

tad. BZT5 = 300m3/d x 0,60kg/m3 = 180,0 kg O2/d
tad. ChZT Cr = 300m3/d x 0,96kg/m3 = 288,0 kgO2/d
tad. zaw.og. = 300m3/d x 0,55kg/m3 = 165,0 kg/d
tad. azotu.og. = 300m3/d x 0,11kg/m3 = 33,0 kgN/d
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tad. fosforu og. = 300m3/d x 0,025kg/m3 = 7,5 kgP/d

mechanicznego oczyszczania sciekdw na poziomie:
- w odniesieniu do BZT5 — 15%

- w odniesieniu do zawiesiny ogélnej — 40%

- w odniesieniu do azotu ogdlnego — 5%

- w odniesieniu do fosforu ogdlnego — 5%

to na reaktory biologiczne trafig scieki o nastepujgcych parametrach:
tadunek zanieczyszczen:

£’ BZT5 = 0,85 x 180,0 kgO2/d = 153,0 kg O2/d

£’ ChZT Cr = 0,85 x 288,0 kgO2/d = 244,8 kgO2/d

t’ zaw.og. = 0,60 x 165,0 kg/d = 99,0 kg/d

t’ azotu.og. = 0,95 x 33,0 kgN/d = 31,4 kgN/d

t’ fosforu og. = 0,95 x 7,5 kgP/d = 7,1 kgP/d

Stezenia:

S'‘BZT5 =153,0kgO2/d / 300m3/d=510 mg/I
S‘ChZT =244,8kg02/d / 300m3/d=816 mg/I
S'Zog. = 99,0kg/d / 300m3/d=330 mg/I
S’Nog. = 31,4kgN/d / 300m3/d=104 mg/|
S’Pog. = 7,1kg P/d / 300m3/d= 23,7 mg/|

Maksymalne fadunki zanieczyszczen wprowadzane do odbiornika ze sciekami
oczyszczonymi dla (Qd)sr.=300m3/d:

tad. BZT5 = 300m3/d x 25 gO2/m3 = 7,5 kg O2/d

tad. ChZT Cr = 300m3/d x 125 gO2/m3 = 37,5 kg O2/d

tad. zaw.og. = 300m3/d x 35 g/m3 = 10,5 kg/d

tad. azotu.og. =300m3/d x 15 g/m3 = 4,5 kg/d

tad. fosforu og. = 300m3/d x 2 g/m3 = 0,6 kg/d

Tabela 3. Dopuszczalne fadunki, stezenia $Sciekéw oczyszczonych, sprawnos$é oczyszczania

Oznaczenie Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny tadunek Zaktadana
tadunek stezenie maksymalny zanieczyszczen minimalna
zanieczyszczen | zanieczyszczen w fadunek zredukowany w sprawnos¢
w Sciekach Sciekach zanieczyszczen w procesie procesu
surowych oczyszczonych Sciekach oczyszczania oczyszczania
oczyszczonych
- kg/d mag/| kg/d kg/d %
1 2 3 4 5 6
Qdmax. 300 m3/d - - - -
BZTs 180,0 25 7,5 172,5 95,8
ChzT 288,0 125 37,5 250,5 87,0
Z0g. 165,0 35 10,5 154,5 93,6
Nog. 33,0 15 4,5 28,5 86,3
Pog. 7,5 2 0,6 6,9 92,0

Przed przystgpieniem do projektu, Wykonawca winien przeanalizowac¢ zatozenia wyjsciowe.

Ewentualne korekty zatozen wyjsciowych muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.3 Bilans wod deszczowych oraz roztopowych

Powierzchnia zlewni F=0,20 ha

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego= 0,85 (dla kostki brukowej)

Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni gnom= 15 dm3/sha
Powierzchnia zredukowana Fzr=0,17 ha

CZfstotIiwoéc’: wystepowania deszczu C= 5 (raz na 5 lat)
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Prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu 20 %
Sredni roczny opad= 600 mm
gmax= 132 dm3/sha dla 15 min

Warto$ci przyjete wg wzoréw Btaszczyka.
llos¢ sciekdw ze zlewni wymagajgce podczyszczenia Qnom= 2,55 dm3/s

Maksymalna ilo$¢ $ciekow ze zlewni Qmax=33,71 dm3/s

1.3.4 Bilans osadéw

Dane wyjsciowe:

- rbwnowazna liczba mieszkancéw RLM = 3000,
- W = 97% - uwodnienie osadu mieszanego doprowadzane do komory,

Parametry technologiczne przetwarzanych osadow:

e osad wstepny z osadnikow wstepnych:

- objetosc¢: 3,96 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 118,80 kg s.m./d,
e o0sad po biologicznym oczyszczaniu na ztozach biologicznych tarczowych:
- objetosc¢: 2,95 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 88,50 kg s.m./d,

e razem osady do odwodnienia:

- objetosc¢: 6,91 m3/d,
- uwodnienie: 97,0%,
- ilos¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Parametry technologiczne przetwarzanych osadéw po prasie.

- objetosé: 1,24 m3/d,
- uwodnienie: 82,0%,
- ilos¢ suchej masy: 207,30 kg s.m./d.

Zaktada sie prace instalacji odwadniania osadu 2 dni w tygodniu po ok. 3,5 godziny dziennie.

Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna.

llos¢ wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu.

Zuzycie dobowe wapna wyniesie ok. 208 kg wapna/d. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie

podlegat dodatkowo procesowi higienizacji.

Przy dawce wapna w wysokosci do 1 kg wapna/kg sm osadu ilos¢ mieszanki osadowo-wapiennej

wyniesie:
Gwmow= 208 + 208 = 416 kg/d = 0,4 t sm/d

Vmow= 1,24 + 0,208= 1,45 m3/d

@t
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1.3.3 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

- Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych, czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym, z ktérych
nieczystosci ciekle mogg przenikac¢ bezposrednio do gleby;,.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia:

- wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczych poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
kanalizacji sanitarnej),

- zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europejskich,

- ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody
poprzez nieczystosci ciekte mogace wydostawacé sie z nieszczelnych szamb).

1.3.4 Opis uwarunkowan projektu

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob zharmonizowany architektonicznie z
istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i wykona¢
ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowaé¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot.

- Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

- Niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na
budowe itp.

- Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe Ilub
likwidacje infrastruktury technicznej.

wt
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1.4 Dostepnos¢é medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone;j
przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogoélnych i szczegotowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentow dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktoére zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie
do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie
pozniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczo — montazowego.

1.5 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace byé
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i
informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosc,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych w
ramach Zamoéwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

1.7 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zaméwienia
Wykonawca sktadajgc oferte odwiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0go6Ing sytuacja np. fizyczna, prawng, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajgce na Cene Oferty wigczajac w to, lecz nie ograniczajac sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:
- ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

t
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Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegotami wymagah
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnienn jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedlug niego
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury
przetargowe;.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:
- zapoznat sie z nalezytg starannos$cig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcéw i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyng¢ na wartosé
czy charakter Oferty lub wykonanie Robot;
- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazaé sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdt;
- ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich szczegétéw Robét
- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzgdzen;
- nie bedzie wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

1.8 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do warunkéw zaméwienia

Szczegotowe wymagania dotyczgce prac projektowych i wykonawczych zawarto w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposdb i miejscu nie kolidujgcym z
eksploatacjg oczyszczalni sciekow. Wykonawca wtasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi media
niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowat optaty. Teren budowy musi by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu robét budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robét uporzadkowaé. Przed
wbudowaniem materiatu budowlanego Ilub urzgdzenia wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco
przedstawi¢ wniosek materiatowy do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét, nalezy teren uporzadkowac, wykonaé stosowne zagospodarowanie w trawniki, zasia¢
trawe oraz wykonac¢ nasadzenia ro$linnoscia.
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2. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie rob6t w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni $ciekow.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe ( w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla
celoéw projektowych, badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego na
wylot i zrzut $ciekéw oczyszczonych

- sporzagdzenie projektow wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robot budowlanych i montazowych wraz z
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu i doprowadzeniem energii elekirycznej do oczyszczalni sciekéw
oraz wykonaniem kanatu odprowadzajgcego Scieki i wylot $ciekéw, drogi dojazdowej do oczyszczalni
Sciekow oraz odtworzen po robotach budowlanych.

- kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzgdzen, instalacji i wyposazenia,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

- wykonanie rozruchu oczyszczalni,

- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, sSrodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu
bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegotowymi dla prawidtowej eksploatacji
obiektu oczyszczalni sciekow,

- przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

- wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzagdzen,

- opfaty za nadzory obce, badania itp.,

- inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna,

- nadzoér autorski projektantow wszystkich branz,

Zamoéwienie ma na celu uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukture sanitarng, poprawe jakosci zycia
mieszkancow na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni:
- likwidacje odprowadzania sciekéw do osadnikéw.
Projektowana oczyszczalnia Sciekéw powinna zostaé zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami prawa oraz sztukg budowang

Obiekty projektowane:

- stacja zlewcza Sciekdéw dowozonych Ob. STZ

- zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

- przepompownia $ciekéw surowych Ob. PS

- kratopiaskownik Ob. KP

- studnia rozdziatu Ob. SR

- osadnik wstepny Ob. OWS 1

- osadnik wstepny Ob. OWS 2

- osadnik wstepny Ob. OWS 3

- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. Zt B1
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. Zt B2
- bioreaktor w technologii obrotowego ztoza biologicznego Ob. Zt B3
- osadnik wtérny Ob. OWT1

- osadnik wtérny Ob. OWT?2

- osadnik wtorny Ob. OWT3

- przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych Ob. P1

- wylot $éciekéw oczyszczonych do odbiornika Ob. WS

- prasa tasmowa Ob. PRA

- zbiornik osadu Ob. ZBO

- stacja polielektrolitu Ob. SP

- dozownik wapna wraz z mieszaczem Ob. DW

- transporter osadu odwodnionego Ob. TO

- separator substancji ropopochodnych Ob. SEP
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- przepompownia $ciekéw deszczowych Ob. PSD

- przeptywomierz sciekoéw deszczowych Ob. P2

- studnia rozprezna Sciekéw deszczowych Ob. SrD

- studnie betonowe (kanalizacja sanitarna) Ob. Sb1-Sb3

- studnie betonowe (kanalizacja deszczowa) Ob. Sbd1- Sbd10
- studnie rewizyjne (kanalizacja sanitarna) Sr1-Sr3

2.1 Opis utrudnien z realizacjg zaméwienia

Do utrudnien realizacji zaméwienia nalezy przewidzie¢ negatywny wpltyw wystepowania wody
gruntowej. Zakres robdt zabezpieczajgcych takich jak pompowanie, igtofiltry itp. nalezy wliczyé w
zryczattowang cene oferty.

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robot

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzglednic nizej podane ogdlne uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekéw powinny spetniaé wymagania okreslone w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spei¢ przy
wprowadzaniu do wdod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych.

- Oddziatywanie na $rodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki, na ktérej znajdujg sie
obiekty i do ktérej Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

- Emisja hatasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni powinna
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- Emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia

- Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze
postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z danymi od Zamawiajgcego

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM=3000

- przeptyw sredni dobowy

(Qd)$r=300m3/d

- przeptyw dobowy maksymalny

(Qd)max=420m3/d

- przeptyw godzinowy maksymalny

(Qh)max=36,8m3/h = 10,2 I/s

- przeptyw $redni godzinowy

(Qh)$r=12,5m3/h

- przeptyw z godzin dziennych

(Qh)d=25m3/h

- przeptyw maksymalny roczny
(Qd)$r=109 500 m3/rok

Przewidziano trzy ciggi technologiczne- bioreaktory w technologii obrotowych ztéz biologicznych 3 x 1100
RLM Q= 495 m3/d.
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2.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé i zweryfikowaé
wszelkie dane i materiatly niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidiowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca pozyska:

- mape do celéw projektowych;

-badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podifoza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji Robot:
wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych
Sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamoéwienia.

2.3.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmnie;j:
- Whniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia, oraz w przypadku gdy organ wiasciwy do wydania decyzji natozy taki
obowigzek, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robot objetych niniejszym
zamoOwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pézn.zm.) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;
- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;
- Projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegdlnych branzach bedace uszczegdtowieniem dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;
- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;
- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzgdzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 nr O poz.
1232, z poz. zm.);
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.
- Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z
Kontraktu.
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2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamoéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujgcg: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt
budowlany i Projekty wykonawcze oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegoélnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robo6t od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swoj koszt rozruch wszystkich objetych zaméwieniem urzadzen i instalacji
obejmujgcych préby przedrozruchowe, proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewnié¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia
prawidtowej i niezaktdéconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji.
Szkolenie winno obejmowaé co najmniej nastepujaca tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemow sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowaé zaznajomienie z zasadami systeméw jako
calosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami
wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w poézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia
kolejnych pracownikow.

W celu przejecia robo6t przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen i wyposazenia, préby rozruchowe i
wyposazenia po realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w
urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw
bhp i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych
instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediow
biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ziozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych i
szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i
regulacji urzadzen i instalacji sg po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta
Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do Umowy.
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3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogodlna koncepcja budowy oczyszczalni sciekéw obejmuje montaz obiektéw technologicznych majacy
na celu:

- oczyszczanie mechaniczne sciekéw,

- oczyszczanie biologiczne Sciekow,

- gospodarka osadami

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

- Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzgdzenia, oraz wyposazenie winny byé dostosowane do
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicznymi

- Zasilanie w wode wodociggowa odbywac sie bedzie poprzez studnie gtebinowg lub z istniejgcej sieci
wodociggowej, do ktérej nalezy wykonac przytagcza obiektowe do wszystkich obiektow, ktére bedg
tego wymagaty.

- Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykonaé z kostki betonowej, o nosnosci
wilasciwej dla ruchu pojazdéw obstugujgcych oczyszczalnie — pojazdy ciezkie o masie do 24t (wozy
asenizacyjne), tadowarka kotowa i.in.

UWAGA: wszystkie podane srednice, dlugosci rurociggdéw projektowanych nalezy traktowaé
jako informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zarébwno s$rednice jak i dtugosci nalezy
przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzgdzen takich jak pompy, mieszadta, przenosniki nalezy okresli¢ na etapie
projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot. hydrauliki.

3.1 Opis oczekiwania rozwigzania technologicznego

3.1.1 Wezel mechaniczny

- Technologia mechanicznego oczyszczania sciekdw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwigzania
w tym zakresie - dostepne na rynku.

- Scieki pochodzgce z miejscowo$ci Gonczyce, Chotynia, Kownacica, Ostrozen Pierwszy, Ostrozen
Drugi, Anielow oraz Trzcianka zostang kierowane siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej
oczyszczalni Sciekow- miejsce wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej- studnia S-istn.

Scieki dowozone transportem asenizacyjnym odbierane przez stacje zlewczg Ob. STZ. Zbiornik
$ciekéw dowozonych Ob. ZBSD (wyposazony w pompe oraz dyfuzory napowietrzajgce).

Scieki surowe z sieci kanalizacyjnej oraz z zbiornika $ciekéw dowozonych, trafig do zbiornika
przepompowni $ciekéw surowych Ob. PS (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastepnie
zostang skierowane przewodem ttocznym do kratopiaskownika (lokalizacja: kontener) Ob. KP.

W kratopiaskowniku zachodzi¢ bedg procesy separacji skratek, prasowania i pitukania skratek,
sedymentacja piasku, ptukanie piasku. Skratki oraz piasek zostang skierowane do kontenera, a
nastepnie zostang przekazana do wywozu specjalistycznej firmie.

- Scieki po kratopiaskowniku nalezy skierowaé¢ do studni rozdziatu Ob. SR, a nastepnie do trzech
osadnikow wstepnych OB. OWS1, OWS2, OWS3- monolityczne zbiorniki z materiatu GRP. Na tym
etapie oczyszczania sciekow dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekéw, ktéry pozwala opasé
zawiesinom. Czastki opadajg na dno tworzac osad, ktéry powinien byé systematycznie usuwany
zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej kolejno$é, pozbawione frakcji statej, przewodem
grawitacyjnym trafig na cigg zbiornikow z obrotowymi ztozami obrotowymi Ob. ZtB1, Zt B2, Z¢ B3.
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3.1.2 Wezet biologiczny

- Scieki po oczyszczanie na wezle mechanicznym zostang grawitacyjnie odprowadzone do
bioreaktorow ob. ZtB1, ZtB2, ZtB3, oparte na technologii obrotowych zt6z biologicznych. W
monolitycznych zbiornikach z materialu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych
zachodzg procesy oczyszczania $ciekéw bytowo- gospodarczych. W pierwszej strefie- tlenowej, na
obracajgcym sie wale obsadzone jest zloze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong.
Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach, oraz wynurza
majgc kontakt z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony
ciggly dostep do zwigzkoéw organicznych zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w
bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej scieki podawane sg
przez system nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy zloza. Przeptyw $ciekéw do drugiej
strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej
strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnikow wtérnych OB. OWT1, OWT2, OWT3.

Scieki wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure wylotowg do
odbiornika- rzeka Promnik.

3.1.3 Wezet osadowy

- Rozwigzanie projektowe wezta osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:, mozliwosc
zatadunku osadu na srodki transportu z wykorzystaniem konteneréw lub przyczep, dostarczonych
przez firme wywozgcg odpady poeksploatacyjne.
- Podstawy prawne gospodarowania osadami sciekowymi sg obecnie wystarczajgco precyzyjne.
Wybor metody postepowania, w kazdym przypadku, bedzie zatem zalezat od warunkéw lokalnych,
od analizy ekonomicznej przedsiewziecia, od akceptacji spotecznej dla okreslonego sposobu
postepowania z tym odpadem.
- Osad nadmierny zostanie usuniety za pomocg pomp zatapialnych z dna osadnikéw wstepnych Ob.
OWS1, OWS2, OWS3. Osad nadmierny z osadnikow wtérnych réwniez zostanie usuniety za pomoca
pomp zatapialnych Ob. OWT1, OWT2, OWT3, natomiast pompy zostang zlokalizowane w pompowni
osadéw Ob. PO1, PO2, PO3. Osad zgromadzony na dnie osadnikéw wtérnych zostanie skierowany
grawitacyjnie do pompowni osaddéw. Nalezy zastosowacC recyrkulacje osadu- osad z osadnika
wtdrnego zostanie zawrdcony ,przy pomocy pompy zlokalizowanej w osadniku wtérnym, do osadnikow
wstepnych. Zgromadzony osad nadmierny nalezy podda¢ procesowi odwadniania oraz higienizacji.
Osad z pompowni osadéw zostanie ttoczony za pomocg pomp zatapialnych na wezet gospodarki
osadowej zlokalizowanej w kontenerach.
Zbiornik osadoéw Ob. ZBO nalezy wyposazy¢ w mieszadto.
- Osad ze zbiornika osadéw nalezy grawitacyjnie odprowadzi¢ na pompe slimakowg osadu, ktérej
zadaniem bedzie ttoczenie nadmiernego osadu na prase Ob. PRA. Osad poddawany bedzie
odwodnieniu i stabilizaciji.
- Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna-
dozownik wapna Ob.DW. lloé¢ wapna dawkowana do osadu odwodnionego przyjeto w wysokosci do
1 kg wapna/kg s.m osadu. W trakcie procesu stabilizacji osad bedzie podlegat dodatkowo procesowi
higienizaciji.
- Nalezy réwniez przewidzie¢ stacje przygotowania polielektrolitu Ob SP. Stacja przeznaczona do
przygotowania roztworu chemii z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposob.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu
zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego. Polimer ,poprzez pompe, zostanie
skierowany do mieszacza statycznego.
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- Prasa tasmowa- odwadnianie osadu Ob. PRA

e Osad jest podawany i jednorodnie rozktadany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce
gléwnie dzieki sile grawitacji oraz dzieki szykanom obracajgcym osad. Strefa klinowa tworzy
pierwszg strefe cisnieniowg dzieki dwom zbiegajgcym sie tasmom, tworzgcym wzrost
ci$nienia.

W strefie niskocisnieniowej nastepuje stopniowy wzrost cisnienia.

Osad zostaje odwodniony pomiedzy dwoma tasmami poprzez odptyniecie wody przez gérna
tasme tworzgca cisnienie.

W strefie ciSnieniowej osad uzyskuje wysokie ciSnienie w celu uzyskania wysokiej suche;j
masy. Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktérych s$rednica stopniowo
maleje. Urobek jest usuwany z tasmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na
Scieranie materiatu.

e Tasmy sg ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tadmy napedzane silnikiem potgczonym
bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna,
nie wymagajgca kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napedzane motoreduktorem.
Predkos¢ jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez
swojg rolke napinajgca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajgce rolki
regulacyjne, oddzielnie dla kazdej tasmy, zabezpieczajg przed zsunieciem sie tasm.

- Odwodniony osad przenosnikiem tasmowym Ob. TO transportowany jest do kontenera i
odbierany przed odbiorce zewnetrznego.

3.1.4 Aparatura kontrolno- pomiarowa

- Zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia pomiarowe i
sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalnos¢ parametréw oczyszczania $ciekéw. Stan
procesu oraz pracy urzgdzeh moze by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien byc¢
tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy obstugi.

3.1.5 Sterowanie

- Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekéw zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym.

3.1.6 Rozruch oczyszczalni

- Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu, uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajgcej stale doptywajgce sScieki. Sprawozdanie z
rozruchu winno zawieraé opis przeprowadzonych dziatan i podawac ich wyniki i zawiera¢ zatgczone
wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie Zgdanych parametrow.
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3.1.7 Kontenery

Do zabudowy urzgdzeh gospodarki osadowej oraz urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekow (kratopiaskownik) nalezy przewidzie¢ zabudowe kontenerowa. Zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy przygotowaé podioze pod montaz w/w urzgdzen. Podtoze powinno by¢ odporne na
drgania, uszkodzenia mechaniczne oraz wilgo¢. Kontener powinien by¢ wyposazony w instalacje
elektryczng oraz wentylacji mechaniczne;j.

3.1.8 Zagospodarowanie woéd deszczowych oraz roztopowych

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych bedzie rzeka Promnik. Wprowadzane do
odbiornika wody deszczowe nie mogg zagraza¢ srodowisku odbiornika.
Maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych nie mogg przekroczy¢:
zawiesina ogolna: 100 mg/l, substancje ropopochodne: 15 mg/l.

Do ochrony s$rodowiska naturalnego odbiornika przy odprowadzeniu wéd opadowych
i roztopowych z nawierzchni utwardzonej nalezy przewidzie¢ separator substancji ropopochodnych
Ob. SEP

3.1.9 Wylot sciekéw oczyszczonych

Wylot rurociggu grawitacyjnego sciekdw oczyszczonych oraz wéd deszczowych i roztopowych
@315 mm przewidziano w postaci betonowej konstrukcji. Wylot kanatu zakohczono klapg zwrotna.
Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przed i za wylotem umocni¢ skarpe oraz dno rzeki.

3.2 Ogodlne wymagana eksploatacyjne

Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekdw ma byé oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng pracujagcg w
technologii obrotowych ztéz biologicznych.

- Oczyszczalnia musi spemiaé w wymagania okreslone ROZPORZADZENIU MINISTRA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw.”

- W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddzialywania na Srodowisko”, oddziatywanie na
Srodowisko oczyszczalni musi zamykac sie w granicach dziatki .

o Oczyszczalnie nalezy zaprojektowacd i zrealizowaé w sposéb gwarantujgcy ochrone przed
hatasem zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepisow
bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikdéw i przy czasie ekspozycji
odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych
instalacji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzeh o niskim
poziomie emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolaciji, ttumikow
i oston dzwigkochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e QOczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych
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4. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowac jedynie jako dane orientacyjne oraz
minimalne wymagania materiatowe. Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie
parametréw technicznych okre$li Wykonawca w wyniku sporzgdzenia Projektu Robét.

4.1 Sieé/instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC SDR 34
SN8

Sieél/instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowac¢ z rur i ksztattek DN 200, DN315 PVC-U lite SN8
SDR34. Sieélinstalacje kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem 1,20 m. W
przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,20 m oraz w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen
statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobdr typu materiatu z
jakiego projektowany jest kanaf, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu
posadowienia kanatu i ww. obiektdw. Rurocigg uktadany ponizej strefy przemarzania gruntu nalezy
ociepli¢.

- Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci samooczyszczania kanatu
0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowaé kolizji z innymi urzgdzeniami. Najmniejsze spadki
kanatow grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zaleznosci:

i=1000/D

gdzie

i - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

- Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé
obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosé. Studzienki rewizyjne na kanatach
projektuje sie na odcinkach prostych nieprzekraczajgcych 60,0 m, przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej- wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci
kanalizacji powinny by¢ oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

* Rury z PVC powinny byé tgczone za pomocg potaczen kielichowych spetniajgcych wymagania
zawarte w Polskich Normach.

Kazda rura PVC powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

- grubosé Scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.
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4.2 Instalacja ttoczna PE SDR 11 PN 16 kanalizacji sanitarnej/deszczowej, osadéw, recyrkulacji.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o $rednicy DN63, 75, 110, 160 PEHD.
Wykonawca zweryfikuje i dobierze srednice na etapie prac projektowych.

System z PE HD

Rurociggi ttoczne — rury i ksztattki PE100 SDR17,SDR11, zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo.
Rury o srednicach do 90mm w zwojach, pozostate jako odcinki proste dtugosci 12m. Rury i ksztattki z
polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2
Zatamania na trasie rurociggow realizowa¢ za pomocg ksztattek PE 100, dtugich, najlepiej
segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potgczen.

Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne ($rednice, katy
itp.) zgodne z projektem i by¢ dostosowane do przyjetej technologii zgrzewania.

Rury ci$nieniowe PE powinny:

- by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2

Kazda rura PE powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
- grubosc¢ scianki w mm;

- data produkciji: rok -miesigc-dzieh;

- obowigzujgca norma.

4.3 Studnie betonowe lub zelbetowe Ob. Sb1, Sb2, Sb3, Sdb1, Sdb2, Sdb3, Sdb4, Sdb5, Sdb6,
Sdb7, Sdb8, Sdb9, Sdb10

Studnie nalezy usytuowaé na zmianie kierunku oraz w miejscach zmian $rednic rurociggu. Na trasie
przewodu grawitacyjnego studnie nalezy przewidzie¢ w odstepie minimalnie co 50 m a maksymalnie
co

80 m. Studnie kanalizacyjne muszg spetniaé warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN
10729 i PN-EN 1917.

W zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia nalezy zastosowa¢ studnie wlazowe z prefabrykowanych
elementow zelbetowych badz betonowych ( w zaleznosci od lokalizacji) o DN 1200 mm, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

Studnie zelbetowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi:

- beton o wytrzymato$ci min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelnosci min.
W8, mrozoodporny F150,

- nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5%,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,
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Studnie betonowe:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi:

beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelno$é min. W8,

nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5%,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w Kkinecie,

- do produkgji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

kregi betonowe/zelbetowe i dennice tgczone na uszczelki,

- ze wzgledu na sktad sciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed lico
Sciany

- minimalna sita wyrywajgca stopieh nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

4.4 Studnie rewizyjne tworzywowe Ob. Srl, Sr2, Sr3

Studzienki by¢ zgodne z norma PN-EN 476:2012 (niewtazowe). Kinety i rury trzonowe muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach
obcigzonych ruchem). Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, rura trzonowa karbowana z
PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982+A1:2011,
konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokoét studzienki, Srednica wewnetrzna rury 600 mm,
kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptyta denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z
elementow), rury teleskopowe z rury PVC-u ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci.

4.5 Przeptywomierze sciekdéw oczyszczonych Ob.P1/wéd deszczowych oraz roztopowych Ob.
P2

Przewiduje sie montaz urzgdzen stuzgcych do pomiaru przeptywajgcego medium. Nalezy przewidzie¢
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych z przetwornikiem w wersji roztgcznej w wykonaniu
standardowym do pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych Ob.1 oraz sciekéw deszczowych Ob. P2.

- Uktad do pomiaru $ciekdéw oczyszczonych nalezy zasyfonowacé (z redukcja srednicy).

- Uktad do pomiaru wéd deszczowych oraz roztopowych nalezy zlokalizowac na przewodzie ttocznym.
- Urzadzenia pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w studni betonowej DN1500 z felcem fgczonych na
uszczelke

Studnie wyposazy¢ we wiaz ze stali nierdzewnej AISI 304 ocieplony zamykany.
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Gtowica pomiarowa:

- $rednica nominalna dostosowana wg rurociggu doprowadzajgcego

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu

Zz medium)

- Materiat rury/koftnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnos$ci oraz
temperatury uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe
pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dfawikami

30

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa dokfadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

4.6 Studnia rozprezna Ob. SrD

Na trasie kanatu ttocznego kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezng.
Studnia rozprezna musi umozliwi¢ rozprezenie cisnienia strugi tloczonego $cieku. Studzienka
rozprezna wykonana z kregéw betonowych lub Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe DN1200.

4.7 Stacja zlewcza Ob. STZ

Zatozenie- Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w ilosci 20 m3/d trafia¢ bedg do oczyszczalni w
godzinach od 8 rano do 16 po potudniu.

Projektowana stacja zostanie wyposazona w:

- pomiar parametrow pH, przewodnos¢, temperatura, metnosé

- identyfikacja przewoznikow,

- zlgcze strazackie z zespotem elastycznych przewoddéw przytgczeniowych DN100mm,
- ukfad zabezpieczajgcy przed zrzutem sciekéw przez nieuprawnionych przewoznikow -
dostawcow (system identyfikaciji dostawcow),

- ukfad blokady spustu nieczystosci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrow,

- elektroniczny ukfad kontrolno-pomiarowy,

- system ptuczacy po kazdym zrzucie sciekdw,

- moc zainstalowana stacji 7,5 kW

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru $ciekdow:

- Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

- Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

- Wymagane ci$nienie wody ptuczgcej: 4-6 bar
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Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 Iub
rownowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i fozysk).

Wymiary: 3,3x2,0x2,3m

- Odprowadzenie $ciekéw z kontenera- PVC 160

-oprowadzenie wody technologicznej PE32 ocieplonej piankg w ostonie rury PVC 160-
wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki

- zasilanie 3 LNPE 400 V 50 Hz

-oprowadzenie uziemienia bednarkag 3x25 na wysokosci ok. 300 mm

4.7.1 Zbiornik $ciekéw dowozonych Ob. ZBSD

Scieki dowozone, podczyszczone w stacji zlewnej, doprowadzane bedg do zbiornika $ciekéw
dowozonych w godzinach od 8 rano do 16 po potudniu, odptyw $ciekéw 8 h/d od godziny 22.00 do
6.00. W zbiorniku $cieki bedg magazynowane, mieszane sprezonym powietrzem, a nastepnie
przettaczane do studni Ob. Sb2.

W studni Sb2 nalezy rozprezy¢ predkos¢ pochodzgca z kanatu ttocznego.

Sredni godzinowy doplyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop =2,50 m3/h

Sredni godzinowy odplyw $ciekéw ze zbiornika wyniesie (8 h/d; od 22.00 do 6.00)
Qodp =2,50 m3/h

Wymagana objetos¢ zbiornika sciekow dowozonych wyniesie:
V =20m3

dobrano betonowy zbiornik o pojemnosci 20 m3 (480x240x185 dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosg)
Zbiornik zostanie wyposazony w uktad do mieszania sciekdw sprezonym powietrzem oraz w pompe
oprozniajgca zbiornik.

Wydajnos¢ pompy (objetos¢ sciekdw przettoczona w ciggu godziny):
Q =2,50 m3/h,

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp =4,00 m

Instalacja sprezonego powietrza:

Powierzchnia zwierciadta Sciekow:
F=11,52 m2

Maksymalna wysoko$¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=2,5m

Minimalna wysokos$¢ sprezu dmuchawy:
Hdmax=0,80 m

Proponuje sie dobra¢ dmuchawy bocznokanatowe (robocza + rezerwowa) oraz dyfuzory talerzowe,
ktére bedg znajdowac sie 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.
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4.8. Przepompownie sciekéw/ wéd deszczowych i roztopowych/ osadéw

Pompownie sterowane powinny by¢ automatycznie. Zaktada sie, ze przepompownia sciekéw
bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej
praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali
nierdzewnej, zasuwe odcinajgcg, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp,
prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke
sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazyé w wiaz zamykany na zamek lub kiddke, w celu unikniecia
ingerencji oséb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

4.8.1 Przepompownia $ciekéw surowych Ob. P$

W zwigzku z rdéznicg wysokosci miedzy zagtebieniem kanalizacji sanitarnej, a wlotem do
kratopiaskownika przewiduje sie zastosowanie przepompowni $ciekdéw surowych DN1200 wykonanej
z GRP (tworzywo sztuczne wzmachiane wtoknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie
dobrano w uktadzie dwoch pomp zatapialnych (robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni
pracujg w cyklu przemiennym.

Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 36,80 m3/h =10,20 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ sciekdw wyniesie:
Qp =40,39 m3/h = 11,22 dm3/s

Obliczeniowy przewadd ttoczny PE:
PE 110 SDR 11 PN16
V=1,60 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=6,21 m

Objetos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn=0,79 m3

Gtebokos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St=1,20 m

Minimalna wysokos¢ zbiornika
Hdp=4,20 m

Max. geometryczna wysokos¢ podnoszenia
Hgeo.max= 6,91 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
$cieki komunalne, nieoczyszczone

Pobierana moc:2,2 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN100
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN100
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Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16
Kolano stopowe: DN100
Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.8.2 Przepompownia $ciekéw deszczowych oraz wéd roztopowych Ob. PSD

W zwigzku z zagtebieniem planowanej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac
przepompownia $ciekéw deszczowych i wdd roztopowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane wioknem szklanym) lub z polimerobetonu w celu wigczenia w planowany
odptyw $ciekdw oczyszczonych. Przepompownie dobrano w uktadzie dwéch pomp zatapialnych
(robocza + rezerwowa)- pompy w przepompowni pracujg w cyklu przemiennym.

Sredni doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 33,71 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp =37,08 dm3/s

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 160 SDR 11 PN16
V=2,51 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=2,76 m

Objetosc retencyjna (w chwili uruchomienia)
Vn= 0,60 m3

Gtebokos¢ retencyjna (w chwili uruchomienia)
St=1,50 m

Minimalna wysokosc¢ zbiornika
Hdp=3,50 m

Max. geometryczna wysokos$é podnoszenia
Hgeo.max= 3,29 m

Srednica zbiornika- -N 2000

Medium ttoczone:
Woda deszczowa

Pobierana moc: 11,00 kW

Uzwojenie silnika: 400/690 V

Gestos¢ cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN150
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN150
Nominalne ci$nienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN150

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.8.3 Przepompownia osadéw nadmiernych z osadnikéw wtérnych ob. PO1, PO2, PO3

W cele ttoczenia osadéw nadmiernych, pochodzacych z osadnikéw wtérnych, do zbiornika
osadu Ob. ZBO nalezy zastosowa¢ pompownie osadow DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym) lub z polimerobetonu. Przepompownie dobrano w uktadzie
jednej pompy zatapialnej. Osad zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob. ZBO

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qdop = 0,98 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 3,92 m3/h

Obliczeniowy przewadd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp= 5,50 m

Minimalna wysokos$¢ zbiornika
Hdp=2,00 m

Srednica zbiornika- -N 1200

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,19 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna kré¢ca po stronie ttocznej: DN65
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

4.9 Kratopiaskownik Ob. KP

Jako wezet mechanicznego oczyszczania Sciekdw nalezy zaprojektowaé zintegrowane
urzgdzenie krato-piaskownika z kieszenig do wytapywania ttuszczu.
Przeptyw obliczeniowy
Q=16 I/s.
Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczgcej. Krata zabudowana jest pod katem 85
w stosunku do zwierciadta Sciekow. Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego
na tasmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umozliwiajg jej prace
podczas ewentualnego wytamania, co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to
konstrukcja ramowa wykonana z stali AlSI 316, z ta8mg wykonang z tworzywa sztucznego a
sktadajgcy sie z potgczonych ze sobg za pomocg dystanséw — specjalnych paneli zbierajgcych skratki.
Krata wyposazona w denny system oczyszczania filtra tasmy oraz system samooczyszczania paneli
tzn. nie wymaga wody do czyszczenia.
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Bilans skratek:

- jednostkowa ilos¢ skratek 15 I/M x a
- RLM=3000

- roczna Vr = 45000 l/rok

- dobowa V4 =123,3 I/d

Masa skratek:
- roczna Mr = 49000 kg/rok
- dobowa Mq = 134,2 kg/d

Bilans piasku:

jednostkowa ilo$¢ piasku 35 1/1000m?3 $ciekéw
Objetos¢ piasku:

- roczna Ver=5110 l/rok

- dobowa Veqa = 14,0 I/d

Masa piasku:
- roczna Mer= 3832 kg/rok
- dobowa Mpg=10,5 kg/d

Skratki bedg dezynfekowane wapnem chlorowanym, a nastepnie okresowo (np. co 7 dni) wywozone
beda na gminne sktadowisko odpadow. Piasek bedzie okresowo (np. co 7 dni) wywozony na gminne
sktadowisko odpadow.

Dobrano urzgdzenia

Dane techniczne urzadzenia:

- Przepustowos$¢ max. 80 dm3/s

- szerokos$¢ kraty 60 cm

- przeswit kraty 3 mm

- naped tasmy 0,18 kW

- naped zgarniaka 0,12 kW

Urzgdzenie wyposazone z napowietrzanie piaskownika oraz zgarniacz ttuszczu.

Bezwatowy przenosnik skratek o wydajnosci 5 m3/h, prasoptuczka skratek o przepustowosci 2 m3/h

4.10 Studnia rozdziatu Ob. SR

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu Sciekéw na trzy ciggi
technologiczne. Studnia rozdziatu nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej grubo$¢ 100 mm,
zakotwi¢ kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykona¢ obsypke cementowo- piaskowg sScian
studni zachowujac odlegtos¢ co najmniej 100 mm od $cian studni.

4.11 Osadnik wstepny Ob. OWS1/OWS2/O0WS3

Na tym etapie oczyszczania Sciekéw dokonuje sie usuwania zawiesin fatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego sciekéw, ktory pozwala opas¢ zawiesinom.
Czastki opadajg na dno tworzac osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z
zaleceniami producenta $cieki w dalszej kolejnos¢, pozbawione frakcji statej, przewodem
grawitacyjnym trafig na cigg zbiornikbw z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika
wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Pojemno$¢ osadnika
wstepnego 63.000 dm3. Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej. W osadnikach
wstepnych nastepuje redukcja ok. 50% zawiesiny ogdlnej, oraz ok. 30% BZT5.

Osadnik wstepny nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng do usuwania osadu nadmiernego. Osad
zostanie ttoczony do zbiornika osadu Ob.ZBO.

Pojemnosc¢ osadnika wstepnego:
Vows: 63 m3

Czas zatrzymania sciekéw w osadniku:
Tows= 2,0 h
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Powierzchnia osadnika wstepnego:
Pows: 19,63 m2

Dtugo$¢ osadnika:
Di= 12,76 m

Szeroko$¢ osadnika:
Szer.=2,82 m

Wysokos¢ osadnika:

H=2,82m

Sredni dobowy odptyw osadéw z osadnika wstepnego:
Qdop =1,32 m3/d

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu:
tdek = 0,25 h/d

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wstepnego:
Qh = 5,28 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 75 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=5,50 m

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,36 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gestosé cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna krééca po stronie ssawnej: DN65
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN65
Nominalne cisnienie tloczenia: PN16

Kolano stopowe: DN65

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

Do zgarniania osadu z dna osadnika wstepnego w kierunku pompy zatapialnej, nalezy przewidzie¢
zgarniacza osadu w postaci zgarniacza slimakowego fi 250 o dtugosci okoto 8,00 m. Pod
zgarniaczem nalezy przewidzie¢ ptyte teflonowa.

Dane wyjsciowe do doboru zgarniacza:
Wykonanie zgarniacza: stal nierdzewna
Moc motoreduktora 180 W

Srednica zgarniacza 250 mm
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4.12 Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych Ob. ZtB1/ZtB2/ZtB3

Zaplanowano trzy ciggi oczyszczalni Sciekéw o tacznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkaricéw 3300 RLM.
Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych ztéz biologicznych.

Jeden modut 1100 RLM.

W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych
zachodzg procesy oczyszczania $ciekdw bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika
bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu. W pierwszej strefie- tlenowej, na obracajgcym sie wale
obsadzone jest zloze biologiczne pokrywajgce sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi
obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majgc kontakt z
powietrzem Scieki, na takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggly dostep do
zwigzkéw organicznych zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze
zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej scieki podawane sg przez system
nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekéw do drugiej strefy biologicznej
jest staty, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki
grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtérnego.

Zbiornik oczyszczalni Sciekow nalezy wykonac na ptycie zelbetowe;j.

Montaz oraz rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzgdzenia.
Bioreaktor wyposazony jest w uktad napedowy, system sterowania oraz pokrywe dostepowa.

Wyboér przez Zamawiajgcego technologii obrotowych ztéz biologicznych byt podyktowany
nastepujgcymi cechami:

- niski koszt eksploataciji,

- duza stabilnos¢ pracy,

- brak odoréw oraz hatasu.

Zamawiajacy jako réwnowazne dopuszcza zbiorniki z PEHD. Nie dopuszcza sie zastosowania
zbiornikéw zelbetowych ze wzgledu na znacznie nizszg odpornos¢ na korozje. Zamawiajgcy zwraca
rowniez uwage na wymagany cylindryczny ksztatt zbiornikow ztoza biologicznego, ktéry jest
podyktowany aspektami technologicznymi aby obracajgce sie ztoze wypetniato catg objetosé
zbiornika.

Parametry techniczne oczyszczalni

Tabela 4. Parametry jednego modufu oczyszczalni $ciekéw 1100 RLM

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 1100
Technologia - Zfoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 165
Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 66
Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 2200
Wymiary Dt x aner;x Wys 9250 x 3300 x 2050
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4.13 Osadnik wtérny Ob. OWT1/OWT2/OWT3

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone grawitacyjnie do osadnika wtérnego. Osadnik wtorny
wyposazony jest w pompe zatapialng do recyrkulacji osadu. Zbiornik osadnika wykonany z Zzywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Odprowadzanie osadu wtérnego zgromadzonego w
leju osadnika odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie do przepompowni osadéw Ob. PO1/PO2/PO3.

Pojemnosc¢ osadnika wtérnego
Vowr= 30 m3

Czas zatrzymania $ciekéw w osadniku:
TowT: 2,5 h

Powierzchnia osadnika wtérnego:
POWT: 19,63 m2

Srednica osadnika:
DN= 5,00 m

Pompa do recyrkulacji osadu:

Sredni odptyw osadu (recyrkulacja) z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego
Qdop = 0,20 m3/min

Sredni godzinowy odptyw osadéw z osadnika wtérnego:
Qh = 12,00 m3/h

Obliczeniowy przewdd ttoczny PE:
PE 63 SDR 11 PN16

Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp= 5,50 m

Medium ttoczone:
Osad nadmierny

Pobierana moc: 0,71 kW

Uzwojenie silnika: 400V

Gesto$¢ cieczy 998 kg/m?

Uktad dwupompowy- pompy zatapialne

Srednica nominalna kréé¢ca po stronie ssawnej: DN50
Srednica nominalna krééca po stronie ttocznej: DN50
Nominalne cisnienie ttoczenia: PN16

Kolano stopowe: DN50

Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
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4.14 Separator substancji ropopochodnych Ob. SEP

Do podczyszczania wod deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200.
Separator to urzgdzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Qnom= 6 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzgdzenia i zanieczyszczen w nim
zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego=W8, o nasigkliwosciponizej5%. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowag nadbudowe z kregow
zelbetowych o srednicy odpowiadajgcej srednicy korpusu

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o
przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje. Przeplyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa
przez uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie oraz duzg
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

4.15 Wylot $ciekéw oczyszczonych OB. W$

Scieki oczyszczone wraz z podczyszczonymi wodami opadowymi oraz roztopowymi

odprowadzane beda do rzeki. Odptyw fi 315 zakohczonym prefabrykowanym wylotem betonowym. Wymiary
wylotu zgodne z czescig dokumentaciji projektowe;.

Wymagania jakie nalezy spetni¢ podczas wykonywania wylotu sciekéw oczyszczonych:

- nalezy ubezpieczy¢ skarpy wylotu brukiem lub ciezkim narzutem kamiennym,

- podczas wykonania prac nalezy zapewnic specjalistyczny nadzér,- po wykonaniu prac nalezy przywrocic
teren do stanu pierwotnego.

4.16 Prasa tasmowa Ob. PRA

Zestaw odwadniajgcy sktadajacy sie z:
- zageszczacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna
- wydajnos¢ objetosciowa: 2 — 6 m3h
- zawartos¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 - 3 %
- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadéw stabilizowanych tlenowo: 15 - 18 %
- szeroko$¢ tasm: 1000 mm
- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny tasmowy, zintegrowany z prasg uktad dysz ptuczgcych
- zapotrzebowanie na wode ptuczacg: 6 m3/h, 8 bar
- naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW
- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm
- pneumatyczny nacigg tasmy
- lej zsypowy osadu
- konstrukcja : stal nierdzewna AlSI 304

Pompa wody ptuczacej dla zestawu odwadniajgcego

- wydajnosc¢: 6 m3h
- ci$nienie: 8 bar
- silnik 0 mocy: 2,2 kW
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4.17 Higienizacja osadu Ob. DW

Do higienizacji odwodnionego osadu nalezy przewiedzie¢ system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przenosnikiem slimakowym transportujgcym odwodniony osad z prasy tasmowej. Dawka
wapna w zaleznosci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do
urzgdzenia mieszajgcego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposéb do powstania
podwyzszonej temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktérej niszczone sg ew.
pasozyty i drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu sktada sie z:

- Zasobnik wapna z komorg oprozniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja nosnika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

- Dozownik slimakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.
- Elektrowibrator — 1szt. N=25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

- Pétautomatyczny system oprézniania worka.

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajno$¢ dozownika: 10- 70 kg/h

4.18 Stacja dozowania roztworu polielektrolitu Ob. SP

- pojemnos¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW
- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwér inspekcyjny w pokrywie

- reczny zawor spustowy

4.19 Pompa srubowa osadu

- wydajnosc¢: 1-6 m3/h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- przytacze ssace i ttoczne DN65

- rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtokg chromowg
- mechaniczne uszczelnienie watu.

4.20 Pompa dozujgca roztwoér polielektrolitu

- wydajnosc¢: 0,1-0,9 m¥*h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przytgcze ssace G 1%"
- przytgcze ttoczne G 174"
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z petnego materiatu
- mechaniczne uszczelnienie watu
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4.21 Przenos$nik slimakowy osadu odwodnionego Ob. TO

- wydajnosc¢: do 2 m3h
- diugosé¢: ca. 5800 mm
- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpor

- kréciec do podtagczenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

Praca instalacji powinna byé automatyczna, sterowana od ilo$ci osadu kierowanego do odwadniania.

4.22 Zbiornik osadu Ob. ZBO

-pojemnos¢: ~ 4,5 m?

-sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
-mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW
-wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

4.23 Wytyczne dla branzy AKPiA

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPIA tak, aby zapewniony zostat zintegrowany uktad
kontroli i sterowania pracg wszystkich obiektéw oczyszczalni.

4.24 Instalacje na terenie projektowanej oczyszczalni sciekéw

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny byé oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.
* Rury z PVC powinny byc¢ fgczone za pomocg potgczen kielichowych spetniajacych wymagania zawarte w
Polskich Normach.
* Rury z PE powinny by¢ tagczone za pomocg potaczen zaciskowych spetiajacych wymagania zawarte w
Polskich Normach.

4.25 Woda do celéw technologicznych

Na terenie projektowanej oczyszczalni sciekéw nalezy przewidzie¢ studnie gtebinowg lub przytgcze do sieci
wodociggowej. Woda do celéw technologicznych powinna zosta¢ doprowadzona do kontenerowej stacji
zlewczej sciekéw, do kratopiaskownika oraz do urzgdzeh gospodarki osadowe;.
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4.26 Automatyka oczyszczalni sciekow

Kazde z urzadzen na terenie oczyszczalni $ciekdéw bedzie posiadato wlasng szafe sterowniczg (automatyke)
posiadajgcg odpowiednie zabezpieczenia oraz umozliwiajgcg prace w trybie recznym i automatycznym.
Ponadto bedg posiadaty wyjscia sygnalizujgce awarie, ktdrymi zostang potgczone z modutem GSM. Szafy
sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu urzgdzen ktérymi sterujg, w sposob umozliwiajgcy dostep do nich
oraz widocznos$¢ panelu sterujgcego.

Oczyszczalnia $ciekéw powinna zostaé wyposazona w automatyczny system powiadomien modut GSM.
Modut GSM (proponowana umiejscowienie w rozdzielnicy w poblizu stacji zlewczej) bedzie potgczony
instalacjg sygnatowg z kazdg szafg sterowniczg poszczegodlnych urzadzen.

W sytuacji pojawienia sie btedu lub awarii modut wysle wiadomos¢ tekstowg SMS na wskazane numery
telefonéw do os6b odpowiedzialnych za obstuge. Inwestor zapewni potrzebng karte SIM do zainstalowania w
module.

4.27 Zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni sciekdéw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach
stalowych, oraz zamontowac¢ brame i furtke (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa

Droge dojazdowa od nowoprojektowanej oczyszczalni sciekdw, nalezy wykonaé z kostki betonowej,
na podbudowie z kruszywa naturalnego, droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym.

4.28 Pozostate wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

- Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidiowym
dziataniem w zakresie:
e organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
bedg wykonywane, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

4.29 Rozruch urzadzen oczyszczalni sciekow

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

4.30 Wtasciwa realizacja projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczalni.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposéb zapewnic:

1. Biezacy nadzér nad stanem technicznym urzgdzen, wielostopniowy, inteligentny system

.alarmowy” (od powiadomien do automatycznego =zatrzymywania urzgdzeh w krancowych

przypadkach),

2. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuacji

awaryjnych

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosSci.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w
PFU i pozostalych dokumentach Zamdwienia z uwzglednieniem uzupetnien i zmian, o ile zostang one
dofgczone

5.1 Dokumentacja projektowa

zgodnie z Warunkami Zaméwienia lub Umowa.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowa¢ wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
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Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowacé co najmnie;j:

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe, projekty techniczne oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na budowe oraz inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

e Projekt wykonawczy — dla celéw realizacji Roboét. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robét okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

o Dokumentacie powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego obiektéw, instalacji i urzgdzen.
Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a
konieczne do zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi
wykonania przedmiotu Zamaéwienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiérke lub zgtoszenia robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przeglgdu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy i
ukonczenia obiektéw objetych Umowag, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢é zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i
aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby urzgdzenia, sieci oraz instalacje zapewnialy dlugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach
obstugi. Szczegoling uwage nalezy zwréci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzgdzen w celu ich
inspekcji, biezgcej konserwaciji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzgdzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierska niezbedng do prawidlowego wykonania robdt, w szczegolnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Rob6t zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr O, poz. 463).
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5.1.1 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedgcych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.2 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektdw, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie
rekojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .

5.1.3 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje
obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzgdzen oraz opracowaé i dostarczy¢ instrukcje
stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach
realizacji Przedmiotu zamdwienia musi by¢ na tyle szczegétowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie
eksploatowa¢, konserwowaé i regulowaé ich prace. Instrukcje nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nie pozniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez Zamawiajgcego.

5.1.4 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzgdzenh, zawierajgce
€O najmniej:

. Czes¢ rysunkowa, zawierajgca:
- Schematy procesu i instalacji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;
- Opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzen/systemoéw i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzeh/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, proéb itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
- Schematy potgczen elektrycznych;
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

. Czes¢ instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczagcych instalaciji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementow;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

. Cze$¢ obstugowg obejmujgca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.
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6. Szkolenia i préby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzgdzen, instalac;ji i
obiektow. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robot
objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektéw pracy poszczegodlnych instalaciji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgca tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systeméw, systemdw sterowania
oraz stosowanej technologii,

- obstuge systeméw, maszyn i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dotyczgcymi danej grupy uczestnikow, poniewaz instrukcje i
informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkdw.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robot przez Zamawiajacego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Préby
odbiorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzadzen, préby
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czedci szybko zuzywajgce sie potrzebne do
zapewnienia wiasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektow,
urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sig jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéw i materiatéw biezgcych takich
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczegotowy program dla Prob odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdwienia. Wykonawca

uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedna do
przekazania obiektéw i instalacji do normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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6.2.2 Przejscie robét przez Zamawiajgcego

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia
oraz
- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegdlnych urzadzen

Zamawiajacy dokona przejecie robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaty awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, w tym w szczegolnosci decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzadcg drogi, uzgodnienia z wtascicielami
dziatek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych
ponosi Wykonawca.
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3.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetniaé majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z
zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na
dotrzymanie warunkdw i czasu gwaranciji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6zn. zm);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z pézn. zm);

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.);

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zn. zm);

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z
pbézn. zm);

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pozn. zm);

8.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z
pozn. zm.);

9.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 z
pbézn. zm);

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn.
zm);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z
pézn. zm).;

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z
pozn. zm);

13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489
z pozn. zm);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm));

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z pézn. zm);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm)

17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z p6zn. zm);

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2015 poz. 2117 z pézn. zm);

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

t

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040
z poézn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z pézn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z p6zn. zm.).;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z
pozn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
roboét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrow wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestréw zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z pézn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoréw sprawozdarn o
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z pdzn.
zm;

45



I1l. Warunki Wykonania i Odbioru Roboét

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogodlne sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robdét. Uzupetnienie Wymagan Ogélnych
stanowig szczegotowe WWIiORB, zawierajgce opisy wykonania robét z poszczegélnych zakresow. Jezeli w
szczegbtowych warunkach wykonania robd6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
stanowigcej przedmiot Robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi oraz odno$nymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odno$nymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i
stosowac w powigzaniu z dalszymi WWIiORB szczegotowymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdob
zwigzane sg z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia Roboét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robét. Wigzgcym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét zgodnie z Umowag i PFU. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia winny by¢ zgodne z Umowg i
wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i
urzagdzen musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektéw, to takie materiaty i urzgdzenia bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek, uzupetnieh lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i
zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wiasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie tych
weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne
przytaczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urzgdzen do rozruchu i eksploataciji.
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1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

Zgodnosc projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania réwniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktdére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robot oraz stosowania ich
postanowieh na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do
znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zostaé
zastgpione innymi obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegbtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

<> Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiérke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

Zgtoszenia rozpoczecia robot zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosc;
» Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegolne korzystanie z wod
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Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robdt
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wtasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatah do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleh i uzgodnieh oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom
oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzoér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh, licencji i in.
Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robét ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wtasny koszt i
we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej
wg. wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji rob6t wytycznych do prowadzenia dziatah
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspétfinansowaniu ze
srodkéw unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie, a w razie
koniecznosci dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pézn. zm).
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2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje miejscowos$¢ Gonczyce, Gmina Sobolew:
- dz. nr ew. 397/6, 398/2, 397/4- oczyszczalnia sciekéw,
- dz. nr ew. 939 —odbiornik $ciekéw oczyszczonych.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robét Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdélnych robét. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we witasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytgczy moze korzysta¢ z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania
w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytgczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku
realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celéw socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytgczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do
wielkosci przeptywu wody, winien byé nowy lub posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. llos¢ Sciekow
przyjeta do rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce
stawki. Przed zamontowaniem urzadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptaciji.
Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy mediéw beda sie odbywaé w sposéb niezawodny i w ilosciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przylgcza po
zakonczeniu Robat.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone Terenu
Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Roboét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywaé w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robo6t. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.
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Czystos$é Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadow
powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadéw. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowoéw itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca
zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczeéniej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosSnych maszyn i urzgdzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzagdzenia emitujgce hatas
nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekenddw, ani w dni swigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokéw zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokow, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntéw substancjami szkodliwymi, mogacymi powsta¢ w
wyniku prowadzenia robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy z razie pozaru:

R/
0.0

nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

Zapewnienie bezpieczehstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegdlnosci:
przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
R Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010

nr 109 poz. 719);

R Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

R Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

X zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

X warunkéw wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzgdzenia gasnicze,
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<~ zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
X wymagan dotyczacych drég pozarowych,

<> wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatow budowlanych, stopnia palnosci materiatéw budowlanych, dymotwdrczosci
materiatdw budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robo6t bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykonac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegodlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazow toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z Kodeksu Pracy,
Dziat X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z pézn. zm.), w
szczegolnosci:

X Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowacé i wykona¢ w taki sposdb, aby obcigzenia moggce na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

oo

3 zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czesci budynkow, potagczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
przemieszczen elementéw konstrukcji,
R zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

R/
0.0

R/
0.0

>

Konstrukcja obiektéw powinna zapewniaé nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w Zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnoéci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie mogg wystagpic:
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<~ lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktore mogg ujemnie wptywac na przydatnosc¢ uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

X odksztafcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowg witgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykohczenia.

<> drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczen. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazy¢ w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia
robot winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w
ktérych prowadzenie roboét bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umowne;.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem
zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos$é na Terenie Budowy, zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robét
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe
do wykorzystania przy robotach staltych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Wykonawca nabywacC je bedzie wylgcznie od dostawcow, ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktéw,
przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania rob6t muszg
zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢
jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:
<> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

X Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi WWIORB, lub

X Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wtasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materialy nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposéb, aby byly odporne na
moggce wystgpi¢ w poszczegolnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacji.
W szczegoélnosci nalezy zapewnié, ze:

X produkty i materialy wystawione na kontakt z wodg pitng nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;

< produkty i materialy narazone na kontakt ze sciekami lub sSrodowiskiem kanalizacyjnym nie mogag
by¢ biodegradowalne,

7

R czesci zamienne, zuzywajgce sie winny by¢ tatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnosé i odporno$é na otaczajgce
warunki klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych
nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby ich wiasciwosci nie ulegly pogorszeniu w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktory$ z elementéw wykazywacC bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatnos¢ do celu, w ktérym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadg w
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy sktadowe urzgdzeh czy instalacji powinny
spetnia¢ system norm. Wymagana jest petha zamiennos$¢ identycznych elementéw. Wszystkie elementy
urzadzen, w ktérych moze zajs¢ koniecznosé¢ wymiany czesci, winny byé opatrzone niescieralnymi
tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzgdzenia, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac urzgdzenie w trakcie korespondenc;ji i zamawiania czesci.

Lista producentdw urzgdzen i materiatdw, ktére majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzgdzen i
materiatdow, zgodnie z nastepujgcymi szczegétami:
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< nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

g numery i tytuty odno$nych wymagarn technicznych krajowej lub miedzynarodowe;j instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru ,

< prébki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
0golnej jakosci,

X dokumenty producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementow,

X informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

< wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegdlnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatéw i
urzgdzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed ziozeniem zaméwienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru trwac¢ powinno do dwdch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i
datg Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zaméwien. Po zatwierdzeniu urzadzen i materiatow
przeznaczonych do wigczenia w zakres robét Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zamowienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

X zapewni¢ mozliwosé przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow,
zaktadéw producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i
préby mogg by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

X przedstawi¢ szczegodtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatéw préby,

R przedstawi¢ szczegdty dotyczgce identyfikacji wysyiki.

W przypadku gdy urzadzenia lub materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢
wykonania robot, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ proponowane urzgdzenia i materiaty. Odrzucone
urzadzenia i materiaty Wykonawca niezwiocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania
okreslone w niniejszym PFU, na swdj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzgdzen lub materiatdbw w stosunku do listy dostawcoéw przediozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzacej w skiad projektu wstepnego, wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje
Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robot podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatow i urzgdzen, wraz z odpowiednimi Swiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
probkami, nie pozniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatdw z danego Zrédta, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
innych materiatdw z tego samego zrddta, ani, ze wszystkie materialy z tego Zrodta uzyskajg zatwierdzeni
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze
materiaty lub urzadzenia uzyskane z zaakceptowanego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli i odpowiednich
wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich materiatéw
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robét, w tym: opfaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiez¢ na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowa¢ w hatdy i wykorzysta¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzadzen i materiatow

Wytwérnie oraz Dostawcy materiatdw i urzgdzen mogg byé okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich wasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

7

X wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania inspekc;ji;

7

R wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zaktadu, do tych czesci zaktadu
produkcyjnego/wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materialty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i
odmowg zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatéw lub urzgdzeh niezgodnych z
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) oraz
wplynie to na niezadowalajgcg jako$ robot, to materialy te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla sSrodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robét materiatéw stwarzajgcych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robét nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatéw.
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Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzgdzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny
by¢ chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy
materiatow i prefabrykatéw, pokrywanych powiokg malarskg w zaktadzie producenta winny byé w celu
ochrony umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z ptyt
pilsniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlna starannoscig nalezy pakowac aparature
elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe Ilub podobne,
zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich $rodkéw
zapobiegajgcych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkéw w powtokach ochronnych
powstatych w czasie transportu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania urzadzen i materiatow,
do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét. Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do wykonania robét i byly dostepne do
kontroli Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatéw i urzgdzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za materiaty i
urzadzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac w taki sposéb aby zapewnic¢:

X ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

X rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekracza¢ wysokosci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o $rednicach wigkszych (o ile wymagania
producenta nie stanowig inaczej);

R rury o réznych Srednicach sktadowac¢ oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych Sciankach winny znajdowac sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg
uktadania rur w czasie transportu;

< sktadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
R zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;
R nie dopusci¢ do sktadowania w sposdb, ktéry mogtby powodowac odksztatcenia, w miare

mozliwosci skladowaé w opakowaniach fabrycznych;

X nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow;
< niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregdw i innych Materiatéw po podtozu;
X zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

wptywajgcych na wrazliwos¢ Materiatdéw na uszkodzenia mechaniczne;

R ksztattki, ztagczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci;

X zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, takich
jak rozpuszczalniki i kleje.
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Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chronic przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatéw lub
urzgdzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pézniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem
materiatu, lub w okresie dluzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji
rozwigzania materiatowego/urzgdzenia. Wybrany i zaakceptowany material/urzgdzenie nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego l/lub Inspektora Nadzoru.

Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajace sie na caty okres rozruchu i do czasu
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegolnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robdét. Wykonawca moze wykorzysta¢ rowniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robét, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w
Umowie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu
robét, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde
wezwanie. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robét.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych robét, wtadciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewniac ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odnosnych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegodlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu roboét.
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, beda na biezaco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drég publicznych uzgodni z
administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

6. Wykonanie Robét

Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysokos$ci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie bfedy wynikle w nastepstwie
niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia robét zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy/Inspektor
Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywac¢ sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentéw okreslajgcych szczegétowg metodologie prac budowlanych,
opisujgcych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robé6t. Na poparcie
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczgce
wykonania robo6t tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu, jesli to
konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy odnosnie dbatosci o catos¢ Robdt, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz fatwej likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Roboty tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie
Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopéw, plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty
zwigzane z Terenem Budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Roboty pomiarowe nie beda rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

« sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

< uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
«» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

+ zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

+ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

* sporzadzenie operatow bedgcych podstawg do obmiardw robdt,

«+ odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

« Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow
roboczych.

W przypadku zajscia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektow mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub zapewnienia

korzysci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zalozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robét oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
badah materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw, urzadzen, instalacji
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okreslone sg w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajacy ustali dodatkowy konieczny
zakres kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o
posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich kalibracji oraz potwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badah. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie
dostawy materiatéw, urzadzen, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty wskazane
ponizej w dwdch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
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<~ wszelkie swiadectwa, dokumentacje z testéw i badan, itp. odnosnie materiatéw i towaréw
przeznaczonych do realizacji robot;

< wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz
SIWZ;

<> listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw i materiatéw oraz towardw.

Pobieranie probek

Prébki do badanh nalezy pobiera¢ losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw w badanych materiatach, w
przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca na piSmie przedstawi wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru kopii raportéw z wynikami badan.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robét badan jakosciowych i
wydajnosciowych poszczegdlnych urzadzen i instalacji, odpowiednio: czesciowych Ilub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jakosci i wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat na biezgco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materiaty i urzgdzenia, ktére
posiadajg atest, certyfikat lub oswiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do rob6t winna posiada¢ w/w dokument okreslajacy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie tych wynikow Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos¢ z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywa¢ na biezgco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

R/
0.0

date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdow robét,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét lub ich elementow

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym pod wzgledem warunkéw klimatycznych,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji
robot,

++ dane dotyczace sposobu i wykonywania zabezpieczenia robot,

+» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z

podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

+« inne istotne informacje o przebiegu robot

+ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisac z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzér nie

jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez

Dziennikéw rozbidrki i montazu.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwtocznie zgtosi¢
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwiocznie odtworzy zaginiony dokument w
sposoOb przewidziany prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdy na kazde wezwanie.

8. Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogoinych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowsa;
Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
Zapewnienia chemikaliéw i innych srodkéw niezbednych do stosowania w uktadach

technologicznych instalacji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;
Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalaciji i sieci.

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i opracowania konieczne
do przekazania Robo6t do eksploatadii.

Okreslenia Podstawowe

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej czesci WWiIORB nalezy rozumie¢ jak nizej:

Rozruch — zespot nastepujgcych po sobie czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowa oraz formalnego
przygotowania obiektéw do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:

X3

o

X3

8

X3

o

Prace przygotowawcze,
Rozruch mechaniczno-energetycznej,
Rozruch technologiczny,

Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow i

instalacji realizowanych

w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
przewidzianego w ramach wykonanych obiektéw i instalacji, w zakresie wymogow BHP,
p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach

awaryjnych itp

Szkolenie — czynnosci

konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatoréw obiektu z

zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, sieci realizowanych w ramach
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczenh p.poz.

Dokumentacja rozruchowa-Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi i

eksploatacji instalaciji, raporty z badan, DTR urzadzen, dodatkowe pomiary i
korelacje parametrow technologicznych, instrukcje przeciwpozarows,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, instrukcje
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

Dokumentacja porozruchowa — stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,

wynikami i zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu
stanowigce streszczenie zapisow Dziennika Rozruchu, a w tym
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w
stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu, opis probleméw, jakie wystgpity w czasie
rozruchu, sposéb ich rozwigzania i wnioski.

Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwoleh i opinii odpowiednich organéw

Zgodnos¢é parametrow

administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektéw i instalacji do eksploatacji zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa.

rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych

parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych
maszyn, urzgdzen i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w
PFU wartosci, okreslona na podstawie badanh i pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegdétowymi oraz odpowiednimi normami i
zaleceniami.
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Wymagania ogdine dotyczace rozruchu

Wykonawca opracuje szczegdtowa Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte w

niniejszym PFU oraz zatwierdzi jg u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzadzen, instalaciji
jako catosci. Proby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.

wt

Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poddawanych prébom poprzez
weryfikacje ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie poprawnos$ci montazu instalacji poddanej probom w zakresie co najmniej
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpoér,
wspotosiowosci silnikdw i napeddw.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementoéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegotowych.

Préba rozruchowa obejmuije:

< Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda
i in. — jesli dotyczy) poprzez:

< Sprawdzenie dostepnosci i parametrow medidw na wejsciu do instalacii,

% Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentéw
instalacji,

« Kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawnosci dziatania poszczegélnych elementow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

% Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajgcych.

« Pojedyncze zatgczanie poszczegdinych elementdw instalacji i urzadzen bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i
urzadzen.

« Zalgczanie poszczegdlnych zespotéw instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz sprawdzenie
prawidtowos$ci wspotpracy catego zespotu.

« Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulaciji.

« Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie
instalacji i urzagdzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnos$ci j.w.
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegolnosci parametréw pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urzgdzeh sterujgcych.

« Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

« Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegotowych.
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Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegdlnosci:

« Uzupetnienie, napetnienie obiektow wtasciwym medium (Scieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

«  Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préob dla eksploatacji prébnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

+ Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie Préb odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw urzgdzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j.

+ Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci maksymalinej.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie prob.

+ Woykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploataciji dla tej fazy uruchomienia.

< Woykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczego6towych.

« Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.

«» Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji prébnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

+ Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytgcznie po spemieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu, a w szczegdélnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje
niezawodnie i zgodnie z Umowa.

« Proba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji prébnej. W czasie trwania eksploatacji probnej dla catego odcinka (instalaciji,
obiektu) musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagan parametréw Umowy. Eksploatacja
prébna dla kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaty, media i sprzet

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmag w szczegodlnosci:

+« materiaty eksploatacyjne do urzadzen, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i prob odbiorowych powinien odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczenstwa pracy, mie¢ ustalone parametry
techniczne i byé stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentow.

Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

% przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
« sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,

KD

« narzedzia elektryczne.
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Warunki przystapienia do rozruchu instalacji technologicznych

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:
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sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych urzgdzen z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci:

sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i inspekcji przedmiotowych urzadzen
i instalaciji,

zakonczenie wszelkich prob i badanh odbiorowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwoddéw sitowych i dziatania obwodow
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawno$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej,
sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw dostarczanych do urzadzen,
dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urzadzeh.
O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru

sktadajgc wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.

Kontrola Jakosci Robét

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole rob6t w zakresie rozruchu
prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowa¢ bedzie w szczegdlnosci:
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Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systemoéw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalacji,

Kontrole programéw szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnoéci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowe;j,
Kontrole poprawno$ci poboru prébek, oznaczen i analiz.

Zakonczenie Rozruchu

Odbidr roboét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:
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poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

kompletno$ci analiz kontrolnych,

poprawnosci wymaganych efektéw pracy poszczegdlnych obiektéw i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegolnosci w zakresie:

ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw oczyszczonych,

ilosci i parametrow osadu ustabilizowanego,

zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,

poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

oprawnosci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjnej.
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9. Odbior Robot

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegac¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedag
nastepujgcym:

X3

o

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przejecie czesci robat;

Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

X3

o

X3

o

X3

o

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegac¢ beda roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidér winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robédt do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikéw prob.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektéw moggcych samodzielnie
funkcjonowaé bez wptywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom, lub na ktére nie
wplywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajace robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czesci robot zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin
dokonania odbioru ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po
przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow i efektéw pracy podczas
eksploatacji probne;.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robot dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie
zgtoszonej przez Wykonawce gotowos¢ do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu i
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow i efektdw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie swiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robot przez Zamawiajgcego, bez
uwag.

Okres Gwarancji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koncowego.
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Wykonawca sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od
rozpoczecia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci
zamienne wpisane na liscie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakonczenia Okresu
Gwarancji.

10. Pfatnosci

Wymagania ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie robét oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie catosci zakresu robot. Cena ryczattowa za wykonanie Robo6t bedzie obejmowaé w szczegdélnosci:

«» koszty robocizny do wykonania robo6t obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

+» koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania robot, obejmujgce rowniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

+» koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot,

+» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,

«»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

+» koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

+» koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzgdzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

«» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi,

+» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania roboét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

«» koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

«» koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

«» optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatow, roboét i préb odbiorowych, eksploatacji probnej,

+» koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

+» koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robdét,

«» optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

« koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

«»wszystkie inne koszty budowy, ktdre mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,

«» koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

+» koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.
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Ptatnos$ci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnos$ci czesciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o ptatnosci czesciowe uznaje sie wykonanie danej czesci
robét oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartos¢ roboét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych
ustalana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Pfatnosci za prace towarzyszgce

Podstawa ptatno$ci za dokumentacje projektowg

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczaitu w
Umowie i obejmowac bedzie:

+ dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub
rozbiorke;;
+« dokumentacje wykonawczg.

Podstawa ptatno$ci za czynnosci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnosci geodezyjnych w formie ryczattu. Ptatnosci za te czynnosci
zostang dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwaranciji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeh gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaltowa obejmuje réwniez wszystkie przedituzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platnos¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami
Umowy.

Podstawa pfatnoSci za tablice informacyjng

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnos$nie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczaltowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje réwniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

11. Punkty Odniesienia
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek
sposob zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robét. Catosé robét nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym ukfadu Sl.

Zgodnoscé z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie rowniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowaé ostatnie
wydania tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapiséw i
wymagan aktéw prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robot.

Catos¢ roboét winna byé zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm Iub
odpowiadajagcych im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jezeli dla czesci Robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg mialy uznane i bedace w
uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku réwnorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.
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Wszelkie Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktére powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowac jako integralng czesé i czytaé je tacznie ze
Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien by¢ w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miatly ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie:

R/
0.0

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

R/
0.0

R/
0.0
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